1. Предмет Закупки.
- выполнение услуг по вводу Оборудования в эксплуатацию – ввод в эксплуатацию — это длительный процесс и от Исполнителя никак независящий
4. Этапы реализации проекта и приемки Оборудования
- Согласование эскизной компоновки Оборудования и его кинематики. -  как это оформлять? В каком виде? 
- Приемка кинематики и алгоритмов работы Оборудования на территории Поставщика. - -заменить на тестовую намотку на территории Поставщика.
Приемка у Поставщика предполагает отработку намотки изделий Покупателя. При необходимости, Поставщик и Покупатель договариваются о передаче Поставщику подготовленного пакета под намотку для уплотнения №4 и согласованного количества оригинальной проволоки для отработки и настройки работы Оборудования. В  результате приемке должен быть получен намотанный под следующую операцию пакет в соответствии с требованием ТЗ совместными усилиями с Заказчиком. 
Порядок сдачи и приемки оборудования
1. Заказчик и Исполнитель производят визуальный осмотр оборудования. Проверяется комплектность поставки, качество изготовления деталей и узлов, отсутствие видимого производственного брака.
2. Представитель Исполнителя проводит начальный инструктаж, включающий в себя описание принципов работы оборудования, назначение исполнительных узлов оборудования, основы техники безопасности по работе с оборудованием.
3. Производится пробный запуск оборудования представителем Исполнителя. В процессе пробного запуска демонстрируется работоспособность оборудования, проводится проверка оборудования на соответствие заявленных технических характеристик. Производится базовая настройка станка.
4. Представитель Исполнителя проводит обучение специалистов Заказчика работе с программным обеспечением станка. Составляется произвольная намоточная программа и демонстрируется ее исполнение оборудованием.
[bookmark: _Toc2601324][bookmark: _Toc2601325][bookmark: _Toc2601326][bookmark: _Toc2599147][bookmark: _Toc2601327][bookmark: _Toc2599149][bookmark: _Toc2601329]5. При наличии технологической оснастки Заказчика, рабочей документации Заказчика и расходных материалов Заказчика представитель Исполнителя оказывает при приемке консультационные услуги по изготовлению конкретных изделий Заказчика на оборудовании. Заказчик может составить намоточную программу и провести пробную намотку под руководством представителя Исполнителя.
6.  Если в комплектацию поставки входит технологическая оснастка под конкретное изделие (не универсальная), представители Заказчика и Исполнителя совместно производят составление намоточной программы и производят пробную намотку изделия.
7. В процессе пробной намотки Заказчик может выявить недостатки оборудования, влияющие на процесс намотки. Устранение недостатков оборудования согласовывается Заказчиком и Исполнителем и составляется АКТ, в котором прописывается срок и перечень работ для их устранения.
8. В случае необходимости переоснащения или изменения конструктива оборудования, которое будет требовать конструкторской разработки (доработки), такая работа Исполнителя подлежит дополнительной предварительной оплате. В случае отказа Заказчика от оплаты Исполнитель вправе отказать в производстве таких работ.
 9. Исполнитель не владеет информацией о полном технологическом цикле изделий Заказчика и не продает налаженный технологический цикл. В рамках договора поставки оборудования Заказчик проводит обучение процессу намотки и составлению программ, а также проверку технологической оснастки. Намоточные программы составляет технолог или оператор станка в рамках обучения, Исполнитель контролирует исполнимость этих программ на намоточном станке. 

5. Требования к объему Услуг
Поставщик должен выполнять работы по вводу Оборудования в эксплуатацию … см. Порядок сдачи и приемки оборудования.
6. Особые условия
…
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Обеспечить бесперебойной работы оборудования в течении 12 месяцев 



